



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
DINAS KESEHATAN

Alamat: Komp. Perkantoran Pemda. Kabupaten Konawe Selatan, Andoolo.

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA KONSULTASI PENGAWASAN

**PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR DAN PENATAAN  
HALAMAN PUSKESMAS LAMEURU**

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN OUT PUT

- a. Maksud  
Terselenggaranya Kegiatan PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR DAN PENATAAN HALAMAN PUSKESMAS LAMEURU sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Tujuan  
Tersedianya penyedia yang akan melaksanakan PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR DAN PENATAAN HALAMAN PUSKESMAS LAMEURU
- c. Sasaran  
Terkelolanya Pelaksanaan PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR DAN PENATAAN HALAMAN PUSKESMAS LAMEURU
- d. Out Put  
keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Tersedianya PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR DAN PENATAAN HALAMAN PUSKESMAS LAMEURU yang sesuai standar Bangunan Kesehatan.

NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

- |   |            |                                    |
|---|------------|------------------------------------|
| ☑ | K/L/D/I    | : PEMERINTAH KAB. KONAWE SELATAN   |
| ☑ | Satker/OPD | : DINAS KESEHATAN                  |
| ☑ | PA         | : dr. BONI LAMBANG PRAMANA, M. Kes |
| ☑ | PPK        | : BUDI UTAMA, ST.,M.PWK            |

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana untuk pembiayaan pengadaan pekerjaan konstruksi ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum.
- b. Total PAGU : Rp. 25.000,000,-
- c. Total HPS : Rp 25.000.000,-

JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

- a. Jenis Kontrak  
Jenis Kontrak Pekerjaan ini adalah Kontrak Lumpsum

b. Cara Pembayaran

Cara pembayaran dilaksanakan dengan cara angsuran (Sekaligus).

Sebesar 100% (Seratus perseratus) dari nilai SPK diberikan setelah pekerjaan selesai 100 % dibuktikan dengan BA. Serah Terima Pekerjaan;

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi ini direncanakan selama 120 (Seratus Dua puluh) hari kalender, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).