
URAIAN SINGKAT 

 

PEKERJAAN : 

Belanja Modal; 

Jasa Perencanaan Perkerasan Jalan (Tersebar) 

 

 

3. Sasaran Sasaran dari pekerjaan ini adalah tersedianyan Dokumen Pengadaan 

sebagai Pedoman dalam proses pengadaan Perkerasan jalan  (tersebar) 

di wilayah kabupaten konawe selatan 

4. Lokasi Kegiatan 

 

5. Sumber Pendanaan 

 

 

6. Nama dan Organisasi 

Pejabat Pembuat 

Komitmen 

 

7. Perencanaan Teknis 

 

 

 

 

8. Dasar Perencanaan 

 

 

 

 

 

Kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Konawe Selatan (Tersebar) 

 

Kegiatan ini dibiayai dari DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 

47.000.000,- termasuk PPN. 

 

Nama Pejabat Pembuat Komitmen:  Sapriadi Mustamir,ST 

Satuan Kerja : Dinas PU Kabupaten Konawe Selatan. 

 

 

 

Dalam Pelaksanaan di gunakan dengan mempertimbangkan :  

1. Kekuatan dan stabilitas. 

2. Kemudahan dalam pelaksanaan 

3. Kenyamanan dan keselamatan 

4. Keekonomisan dan 

5. Estetika 

 

1.   Hasil Survey Lokasi Existng Kegiatan 

2.   TKDN 

3.   Setandar Satuan Harga (SSH) Kabupaten 

 

 



11. Lingkup Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

12. Keluaran-Keluaran 

 

 

 

 

 

 

13. Peralatan, Material, 

Personil dan 

Fasilitas dari Pejabat 

Pembuat Komitmen 

 

 

 

 

14. Peralatan dan 

Material dari 

Penyedia Jasa 

Konsultansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Lingkup 

Kewenangan 

Penyedia Jasa 

 

Lingkup Kegiatan ini adalah : 

i. Pengumpulan data-data pendukung, seperti:data jalan 

ii. Melakukan Survey sepanjang daerah jalan yang akan di kerja . 

iii. Menghitung Volume Pekerjaan ,RAB dan TKDN. 

iv. Survey Bahan (Quary), Upah dan Pembuatan Harga Satuan 

Pekerjaan daerah Setempat. 

v. Pembuatan Spesifikasi Teknis. 

vi. Membuat Dokumen Perencanaan dan Pengadaan (Hard dan Soft 

Copy) 

 

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah : 

1. Laporan – Laporan 

Berupa Laporan yang menunjang pengambaran/desain harus 

sesuai dengan produk hasil pengukuran dan perencanaan yang 

dilakukan. 

2. Gambar Situasi, Peta Lay-Out yang di super impose ke foto udara 

(drone)/google earth, dan Gambar Perencanaan (Desain). 

3. Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengadaan untuk 

Refferensi dalam pelaksanaan dan Pelelangan Pek. Konstruksi. 

 

 

Peralatan, Material dan fasilitas yang ada pada Pengguna jika ada 

yang dapat dimanfaatkan oleh penyedia, dapat difasilitasi oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen melalui prosedur dan tata cara yang 

berlaku. 

 

 

 

 

Mengingat keterbatasan Peralatan/Perlengkapan dan Fasilitas pada 

Pejabat Pembuat Komitmen, maka Penyedia Jasa dalam 

melaksanakan pekerjaannya harus menyediakan dan memelihara 

sendiri semua fasilitas dan peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan 

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seperti ; 

- Fasilitas Tranportasi yang sesuai dengan keadaan lapangan 

untuk Mencapai Lokasi, Inspeksi/Pengawasan, Konfirmasi dan 

Monitoring / Pengendalian Pekerjaan dilapangan; 

- Fasilitas Alat dan Personil untuk pengambilan dokumentasi 

Kondisi areal perencanaan, seiring dengan pelaksanaan survey 

di lapangan. 

- Biaya untuk tenaga lokal pekerjaan harian, serta pemasangan 

Bench Mark dan Control Point dan sebagainya yang dibutuhkan 

untuk pelaksanaan dan kelancaran pekerjaan dilapangan. 

 

Untuk mendapatkan poduk pekerjan yang akuntabel dan 

berkualitas, Penyedia Jasa diberikan kewenangan dalam 

pelaksanaan pekerjaan dengan lingkup sebagai berikut : 

1. Bilamana terjadi perbedaan antara kondisi lapangan dengan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Jangka Waktu 

Pelaksanaan 

 

 

17.  Personil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Kemampuan Badan 

Usaha 

 

 

 

19.  Jadwal Tahapan 

Pelaksanaan 

dokumen penawaran dan atau penjelasan pekerjaan dan atau 

mempunyai pendapat berbeda dengan arahan dalam KAK dan 

belum diatur dalam KAK, Penyedia jasa dapat memberikan 

usulan perubahan KAK pekerjaan sehubungan dengan hal-hal 

tersebut tanpa mengubah maksud, tujuan dan sasaran pekerjaan 

serta RAB yang telah ditetapkan. 

2. Pada prinsipnya penerapan perencanaan harus sesuai dengan 

Pedoman dan Kriteria yang berlaku di Indonesia, namun bila 

sangat diperlukan untuk beberapa hal khusus sesuai dengan 

kondisi lapangan yang ditemukan sehingga diperlukan suatu 

fleksibelitas dalam menerapkan Pedoman/Kriteria, maka 

penyedia dapat mengusulkan penyesuaiannya kepada pihak 

Pengguna. 

 

Waktu Pelaksanaan untuk penyelesaian seluruh kegiatan ini paling 

lama adalah 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender di hitung sejak 

tanggal mulai kerja yang tertera pada Surat Perintah Mulai Kerja. 

 

 

Personil yang dibutuhkan : 

No. Posisi Kualifikasi 

 Tenaga Ahli  

1. Team Leader Sarjana (S1) Teknik 

Sipil/Jalan (Non Keguruan) 

SKA Ahli Jalan  – Ahli Muda 

Pengalaman Kerja  5 Tahun, 

ditunjukkan dengan 

Referensi 

 Tenaga Pendukung  

1. Surveyor (2 Orang) D-III Teknik Sipil/Geodesi 

Pengalaman Kerja 3 Tahun 

2. Juru Gambar (2 Orang) D-III Teknik Sipil/Arsitektur 

Pengalaman 3 Tahun 

3. Operator Komputer (1 Org) SMA/SMK Sederajat 

 

 

Kemampuan Badan Usaha Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi 

: Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Jasa 

Perencanaan Rekayasa Subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk 

Pekerjaan Teknik Sipil Jalan (RK003) KBLI 71102. 

 

 

Pekerjaan Perencana ini dapat dibagi dalam beberapa tahapan 

proses, yaitu : 

a.Tahap Persiapan. 

b.Tahap Pelaksanaan. 

c.Tahap Penyerahan Laporan 

 



Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Penutup 

 

Konsultan harus memerinci sendiri kegiatannya dan dalam 

menjalankan tugasnya akan mendapatkan pula arahan dari 

Pengelola Kegiatan secara tertulis agar fungsi dan tanggung 

jawab dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan 

keluaran (produk) sebagaimana yang diharapkan. Semua 

laporan ditulis dalam Bahasa Indonesia, Pelaporan yang harus 

dibuat minimal memuat hal-hal sebagai berikut : 

1.Gambar Detail Engineering Desain  Format A3 

2.Dokumen RAB dan RKS Format A4 

3.Rancangan konseptual SMKK Format A4 

4.Laporan dalam Bentuk Plasdist  (Soft File Seluruh Dokumen 

Laporan) 

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 

(empatbelas) hari setelah berakhirnya Kontrak diterbitkan 

sebanyak 4 (empat) rangkap . 

1.Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka 

konsultan hendaknya memeriksa semua bahan yang diterima 

dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. 

2.Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera 

menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andoolo, 15 Januari 2024 

 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

DPU Kab. Konawe Selatan 

 

 

SAPRIADI MUSTAMIR,ST 

NIP. 1979840720064 1 0 10 


