
 

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI 

 

REHABILITASI RUMAH DINAS PUSKESMAS KOLONO 

 

        

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN,  DAN OUT PUT 

a.   Maksud 

Terselenggaranya Kegiatan Rehabiliasi Rumah Dinas Puskesmas Kolono sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan 

ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir 

bangunan sesuai dengan kebutuhan. 

b.   Tujuan 

Tersedianya penyedia yang akan melaksanakan Rehabiliasi Rumah Dinas 

Puskesmas Kolono 

c.   Sasaran 

Terkelolanya Pelaksanaan Rehabiliasi Rumah Dinas Puskesmas Kolono 

d.  Out Put 

keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Tersedianya Rumah Dinas 

Dokter pada Puskesmas Kolono yang sesuai standar Bangunan Kesehatan. 

     NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA 

                   K/L/D/I           :  PEMERINTAH KAB. KONAWE SELATAN             

                    Satker/OPD   :  DINAS KESEHATAN 

   PA                   :  dr. BONI LAMBANG PRAMANA, M. Kes 

   PPK                 :  BUDI UTAMA, ST.,M.PWK 

 

     SUMBER DANA DAN       PERKIRAAN BIAYA 

a.  Sumber   dana       untuk   pembiayaan   pengadaan pekerjaan konstruksi ini 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 yang 

bersumber dari Dana Alokasi Umum. 

b.    Total PAGU           : Rp.   2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , -  

c.    Total HPS                : Rp    199.950.000,- 

    JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN 

a.   Jenis Kontrak 

Jenis    Kontrak  Pekerjaan  ini  adalah  Kontrak  Gabungan Harga Satuan dan 

Lumpsum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b.   Cara Pembayaran 

Cara pembayaran dilaksanakan dengan cara angsuran 

(Sekaligus). 

Sebesar 100% (Seratus perseratus) dari nilai SPK di kurangi Angsuran Uang 

Muka sebesar 50%(lima puluh perseratus) dari harga SPK, 

diberikan setelah pekerjaan selesai 100 % dibuktikan dengan BA. 

Serah Terima pertama Pekerjaan; 

Pekerjaan  ini  dapat  diberikan  uang  muka  kerja  sebesar  50%  dari  total  nilai 
kontrak. 

RUANG      LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG 

- Ruang  lingkup  pekerjaan  :  

PEKERJAAN PENDAHULUAN 

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 

PEKERJAAN PONDASI 

PEKERJAAN BETON 

PEKERJAAN DINDING DAN PENUTUP 

PEKERJAAN PENUTUP ATAP 

PEKERJAAN LANTAI 

PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN 

JENDELA 

PEKERJAAN KUNCI DAN KACA 

PEKERJAAN PLAFOND 

PEKERJAAN PENGECATAN  

PEKERJAAN PLUMBING 

PEKERJAAN ELEKTRIKAL 

-  Lokasi pekerjaan berada di Kecamatan Kolono 

-  Fasilitas  Penunjang  untuk  pelaksanaan  pekerjaan  berupa  kemudahan  dalam 

akses ke lokasi pekerjaan dan Uang muka kerja sebesar 50% dari nilai SPK. 

      JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

Jangka  waktu  pelaksanaan     pengadaan     pekerjaan  konstruksi ini 

direncanakan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, terhitung   sejak 

dikeluarkannya Surat Perintah  Mulai  Kerja  (SPMK).  

     MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN  

Masa pemeliharaan pekerjaan adalah selama 180 (seratus depan puluh) hari 

kalender, terhutung sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO). 

 

 

 

 

 

 


