

## URAIAN SINGKAT

### A. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

Maksud kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk merealisasikan pembuatan rencana detail desain rehabilitasi jembatan semi permanen untuk daerah / kawasan yang membutuhkan penanganan dengan tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jasa Konsultan yang dimaksud dalam Kerangka acuan kerja ini adalah untuk pekerjaan **PERENCANAAN REHABILITASI JEMBATAN KELURAHAN NGAPAAHA KEC.TINANGGEA**

#### 2. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan inventarisasi daerah/kawasan dengan kebutuhan Rehabilitasi jembatan, pembuatan perencanaan/detail desain Rehabilitasi jembatan serta bangunan utilitas pelengkap lainnya.

### B. SATUAN KERJA

1. Satuan Kerja SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab Konsel
2. Pengguna Anggaran : ASKAR ,ST. M.Si
3. PPK : SAPRIADI MUSTAMIR,ST.,MT

### C. LINGKUP KEGIATAN

- a. Nama Pekerjaan : PERENCANAAN REHABILITASI JEMBATAN  
KEL.NGAPAAHA KEC. TINANGGEA
- b. Pagu : Rp. 30.000.000,00
- c. HPS : Rp. 29.996.600,00
- d. Sumber Dana : APBD
- e. Lokasi : Kel.Ngapaaaha Kec.Tinanggea Kab . Konawe Selatan

f. Lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan survey rinci kondisi & dimensi eksisting lokasi yang menjadi obyek perencanaan.
2. Mengidentifikasi, mencatat dan mendokumentasikan setiap bagian Lokasi Penataan
3. Membuat gambar denah rinci Site Plan Penataan lengkap dengan dimensi dan catatan bahan komponen penyusun Perencanaan dengan merujuk pada hasil survey.
4. Mengumpulkan data dan, atau dokumen rujukan harga bahan, upah dan sewa peralatan yang berlaku di Kab. Konawe Selatan
5. Koordinasi dan konsultasi dengan pengguna jasa untuk menampung saran masukan dan aspirasi, sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan teknis.
6. Mengidentifikasi dan menghitung semua item pekerjaan & volume yang dibutuhkan untuk kegiatan dalam rangka optimasi kegiatan tersebut dengan alokasi dana yang tersedia.
7. Membuat analisa harga satuan untuk setiap item pekerjaan yang ada pada kegiatan tersebut.
8. Mengidentifikasi dan menentukan lingkup rinci kegiatan tersebut berdasarkan hasil optimalisasi kegiatan Perencanaan dengan alokasi dana yang tersedia.
9. Membuat gambar rencana rinci Perencanaan, dengan mencantumkan ukuran, spesifikasi bahan dan skala yang cukup jelas.
10. Mengidentifikasi dengan cermat semua item pekerjaan yang diperlukan dan menghitung volume dari setiap item pekerjaan, guna menyusun Engineer Estimate (EE) untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB).

11. Membuat laporan-laporan yang menjadi kewajiban konsultan perencana.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah tercapainya pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan secara tepat mutu, tepat waktu, tertib administrasi dan keuangan

Andoolo, Maret 2024

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA  
RUANG KABUPATEN KONAWE SELATAN  
PPK BIDANG BINA MARGA**

TTD

**SAPRIADI MUSTAMIR,ST.,MT**

Nip.19790407 200604 1 010